Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Капитальный ремонт станка ТАП 130

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма __)

Лот 1

Участник закупки: ООО ППФ «Технические системы»

Таблица 1. Опыт участника закупки

	Реквизиты договора (номер и дата)	Гапрес контактное пино с	Описание договора (предмет, объем и состав работ, описание основных условий договора						
№ п/п				Сумма договора, руб.		в т.ч. стоимость выполненных в 2020-2023гг. подрядных работ по документам, подтверждающим исполнение, руб.		Сроки выполнения подрядных работ (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического окончания выполнения)	
				без учета НДС	с НДС	без учета НДС	с НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Участник ООО ППФ «Технические системы»								
1.1.	№ 21/7681-Д от 06.04.2020	ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "НЗХК" С.А. Буймов, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94, тел. (383) 274-30-71	т согласно перечня	12058 333,33	14470 000,00	11988 555,55	14464 000,33	06.04.2020- 20.09.2021	
1.1.1.	Акт № 21 от 23.11.2020			X	X	3750 000,00	4500 000,00		
1.1.2.	Акт № 16 от 20.07.2020			X	X	2244 277,78	2693 133,33		

	Акт № 16 от 22.07.2021					3750 000,	3635 433,50	
	Акт № 23 от 20.09.2021					2244 277,78	3635 433,50	
1.2.	21/7171-Д от 09.10.2019	ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "НЗХК" С.А. Буймов, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94, тел. (383) 274-30-71	Работы по ремонту установки приготовления гранулята в полном соответствии с Техническим заданием согласно дефектной ведомости №02-10-19	3456 065,77	4147 278,92	1667 000,00	2000 400,00	09.10.2019- 21.05.2020
1.2.1.	Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 21.05.2020			X	X	1667 000,00	2000 400,00	
1.3.	21/7209-Д от 24.10.2019	ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "НЗХК" С.А. Буймов, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94, тел. (383) 274-30-71	Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования на основании и в полном соответствии с Техническим заданием согласно перечня оборудования и дефектных ведомостей	4316 666,67	5180 000,00	16313 888,75	19654 400,17	24.10.2019- 26.03.2020
1.3.1.	Справка КС-3 № 1 от 26.03.2020			X	X	291 666,60	349 999,92	
1.3.2.	Справка КС-3 № 2 от 20.02.2020		X	X	750 000,00	900 000,00		

1.4.	21/7283-Д от 18.11.2019	ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "НЗХК" С.А. Буймов, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94, тел. (383) 274-30-71		575 000,00	690 000,00	575 000,00	690 000,00	18.11.2019- 20.02.2020
1.4.1.	Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 20.02.2020			X	X	575 000,00	690 000,00	
	итого:				24487 278,92	15272 222,15	18404 400,25	X

Директор



Р.Р. Ганиев